



Parco Molentargius Saline

LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE DELL'AMINATO DA AREE E STRUTTURE PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO NEL COMPENDIO MOLENTARGIUS-SALINE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

**studio di
architettura
ortu pillola
e associati**

STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI
Via Francoforte, 13
09129 Cagliari
Tel. 070 0990067 - email: studio@ortupillola.it
www.ortupillola.it

Progettazione:

Ing. Fausto Cuboni
Ing. Andrea Ferrando
Arch. Lucio Ortu
Ing. Carlo Pillola

Responsabile delle integrazioni specialistiche:

Ing. Carlo Pillola

Collaboratori:

Arch. Stefano Lecca

Consulenti:

Ing. Fabrizio Napoleone (strutture)

Il Direttore:
Dott. Agr. Claudio Maria Papoff

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristina Strinna

C.1

Quadro economico

Data: 20/04/2020

Elaborazione: C.P.

Rev. n. : 2 del: 20/04/2020

Revisione: F.C.

Sostituisce: -- del:

Approvazione: C.P.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

		Finanziamento RAS	Finanziamento Molentargius	TOTALE
FINANZIAMENTO	IMPORTO	€ 250.000,00	€ 36.600,00	€ 286.600,00

a) IMPORTO LAVORAZIONI				
a misura		€ 140.554,92	€ 29.923,48	€ 170.478,40
a corpo				
a corpo/misura				
	PARZIALE	€ 140.554,92	€ 29.923,48	€ 170.478,40

b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
a misura		€ 24.756,75	€ 0,00	€ 24.756,75
a corpo		€ 1.091,50	€ 0,00	€ 1.091,50
a corpo/misura				
	PARZIALE	€ 25.848,25	€ 0,00	€ 25.848,25
TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE	€ 166.403,17	€ 29.923,48	€ 196.326,65

c) SOMME A DISPOSIZIONE				
1 lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 rilievi, accertamenti e indagini		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
3 allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 imprevisti	1,11% di	€ 286.600,00	€ 2.766,85	€ 93,35
5 acquisizione aree e immobili		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 Fondo per accordi bonari ex art. 205 del D.Lgs 50/2016	3,00% di	€ 286.600,00	€ 8.598,00	€ 0,00
7 spese tecniche:				
7.1 Progettazione, CSP, DL, CSE, contabilità dei lavori			€ 15.917,99	€ 0,00
7.4 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016	2,00% di	€ 196.326,65	€ 3.926,53	€ 0,00
7.5 Attività di supporto al RUP			€ 0,00	€ 0,00
8 spese per attività di consulenza e supporto			€ 0,00	€ 0,00
9 spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00	€ 0,00
10 spese per pubblicità e contributo ANAC			€ 500,00	€ 0,00
11 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi			€ 6.000,00	€ 0,00
12 IVA ed altre imposte:				
12.1 IVA lavori	22% di	€ 166.403,17	€ 36.608,70	€ 0,00
12.2	22% di	€ 29.923,48	€ 0,00	€ 6.583,17
12.3 CNPAIA spese tecniche	4% di	€ 15.917,99	€ 636,72	€ 0,00
12.4 IVA spese tecniche	22% di	€ 16.554,71	€ 3.642,04	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALE		€ 83.596,83	€ 6.676,52

	IMPORTO	€ 250.000,00	€ 36.600,00	€ 286.600,00
--	----------------	---------------------	--------------------	---------------------